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Betreft:  offerte verkenning derde veilige fietsverbinding N231 te Nieuwkoop

Geachte heer Veelenturf,

Met genoegen doen wij u hierbij een vrijblijvende aangepaste aanbieding voor een studie naar het realiseren
van een ongelijkvloerse kruising met de N231 voor voetgangers en fietsverkeer. Hierbij wordt gekeken naar
de haalbaarheid van een ongelijkvloerse kruising voor voetgangers en fietsverkeer ter hoogte van de
rotonde N231 Nieuwveenseweg. In deze aanbieding beschrijven wij op welke wijze wij de verkenning willen
uitvoeren en welke stappen en overlegmomenten wij voorzien.

Omschrijving van het werk

De gemeente heeft plannen om het zwembad en de sporthal te verplaatsen naar het tweede veld van
voetbalvereniging Nieuwkoop. Door het verplaatsen van het zwembad en de sporthal is de wens om de
haarbaarheid van een derde fietstunnel onder de N231 te onderzoeken weer actueel. Nieuwkoop telt
momenteel twee fiets- en voetgangerstunnels onder de provinciale weg N231. Deze tunnels garanderen een
verkeersveilige route voor het fietsverkeer in Nieuwkoop, waaronder de schoolgaande jeugd en de leden van
de sportverenigingen. Ter plaatse van de rotonde N231 Nieuwveenseweg steekt het fietsverkeer de
provinciale weg N231 nog gelijkvloers over. De oversteek wordt als onveilig ervaren. De verwachting is dat
deze oversteek in de toekomst vaker gebruikt gaat worden als het zwembad en de sporthal worden
verplaatst en de woonwijk Buytewech wordt uitgebreid met 290 woningen.
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Aanpak van het project
Stap 1: Vastellen bestaande situatie en uitgangspunten
e  Afbakening scope zoekgebied ongelijkvloerse kruising
e  Opstellen uitgangspuntennotitie met daarin onder andere:
— dimensies brug en tunnel (ruimtebeslag, breedte, hoogte, helling, e.d.)
— voor- en nadelen tunnel ten opzichte van een brug;
— inzichtelijk maken randvoorwaarden, knelpunten en dwangpunten op basis van ervaring
en beschikbare gegevens, zoals eigendomssituatie, bestaande kabels- en leidingen
(KLIC), bestemmingsplangrenzen, etc.
Stap 2: Ontwerpsessie met gemeente
e  Vaststellen uitgangspunten.
e  Voorstel voor mogelijke haalbare locaties van de ongelijkvloerse kruising.
e  Gezamenlijk de uit te werken varianten vaststellen (uitgangspunt is 3 varianten).
Stap 3: Opstellen SO vastgestelde varianten
e Voor de 3 varianten stelt Iv-Infra een schetsontwerp. Met het schetsontwerp wordt het
ruimtegebruik inzichtelijk gemaakt. Het schetsontwerp bestaat uit een situatietekening,
dwarsprofiel en lengteprofiel.
e De ontwerpkeuzes, raakvlakken en knelpunten leggen wij vast in een ontwerpnotitie.
e Het concept SO van de 3 varianten wordt ter controle aan de gemeente opgeleverd.
e  Verwerken terugkoppeling van de gemeente in definitief SO.
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Stap 4: Opstellen SSK-raming en globale planning
e  Op basis van het definitief SO van de 3 varianten wordt per variant een raming opgesteld
conform de SSK-systematiek. Daarnaast wordt een globale planning opgesteld waarin de
doorlooptijden voor het vervolg van het projecten inzichtelijk worden gemaakt.
e De concept SSK-raming en planning wordt ter goedkeuring aan de gemeente opgeleverd.
e De terugkoppeling vanuit de gemeente wordt verwerkt in de definitieve SSK-raming en de
globale planning.

Uitgangspunten voor aanbieding van het werk

e Indien tijdens de werkzaamheden in belangrijke mate wordt afgeweken van deze offerte of wanneer
blijkt dat aanvullende informatie nodig is, treden wij met de gemeente in overleg over eventuele
consequenties voor planning en kosten.

e Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw en inclusief reis- en verblijfskosten.

e  Bij het opstellen van de diverse producten is uitgegaan van één revisieslag op basis van de
terugkoppeling van de opdrachtgever.

e In het kader van duurzaamheid worden onze rapportages uitsluitend digitaal aangeleverd.

e Uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de verkenning zijn de volgende

— Raadsinformatiebrief mogelijkheden derde tunnel Nieuwkoop, d.d. 7 juni 2022;

—  Motie Verder onderzoek derde veilige fietsverbinding Nieuwkoop, ingediend door D66, Samen
Beter Nieuwkoop en Natuurlijk Nieuwkoop. Aangenomen op 23 februari 2023;

— Hoogteligging van het huidige maaiveld wordt afgeleid uit de AHN4 (Algemene Hoogtekaart
Nederland). In deze aanbieding is geen rekening gehouden met het inmeten van de bestaande
situatie.

e  Bij opdrachtverstrekking ontvangen wij, indien beschikbaar, de volgende documenten;

—  Verkeerscijfers ter plaatse van de rotonde en de bushalte (in- en uitstappers);

—  Lijst Beschermwaardige houtopstand;

—  Lijst met alle belangrijke stakeholders;

— Eigendomssituatie ter plaatse van de rotonde N231 Nieuwveenseweg.

Planning / doorlooptijd

Als onderdeel van het hierboven opgenomen stappenplan is een globale planning opgenomen die aansluit
bij de wens van de gemeente om op 7 november een Plan van Aanpak in te dienen voor de
raadsvergadering van 8 december 2023. Wanneer de raad op 8 december heeft ingestemd met het voorstel,
stellen we gezamenlijk een detailplanning op voor de aanpak van de werkzaamheden.

Kernteam
Als kernteam bieden wij u aan:

1. Projectleider en Ontwerper: Gerard Groot.
Gerard is senior ontwerper vanuit lv-Infra en heeft jarenlange ervaring met de dubbelrol van projectleider
bij vergelijkbare projecten. Voor de oplossing van zowel technische als verkeerkundige problemen put
Gerard uit 15 jaar ervaring als verkeerskundig ontwerper. Hij is goed bekend met de geldende richtlijnen,
van 30-km-zones en fietspaden tot autosnelwegen. Gerard bijt zich vast in verkeerskundige
vraagstukken, is oplossingsgericht en stelt zich ten doel om middels een duidelijke onderbouwing tot een
gedragen oplossing te komen.
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2. Omgevingsmanager: Eddie Wienk.
Eddie is bekend met de regio, stakeholders en projecten en plannen die van invioed (kunnen) zijn. Door
zijn ervaring als allround ontwerper en omgevingsmanager is hij goed in staat de koppeling te maken
tussen omgevingswensen en het ontwerpproces. Ook heeft hij een verkeerskundige achtergrond en
ervaring met het uitvoeren van ontwerpopgaven.

3. Tekenaar: Jochem van Wijngaarden.
Tijdens zijn studie en bij zijn eerste projecten bij Iv-Infra heeft Jochem ervaring opgedaan met het
opstellen van tekeningen en het uitwerken van ontwerpen. Door zijn kritische blik is Jochem een goede
sparringpartner voor de ontwerper. Jochem is bekend met de omgeving en met de gemeente. Hij heeft
onder andere de tekeningen opgesteld voor de verkenningsstudie naar het ontlasten van de Kerkweg in
Ter Aar. Jochem beschikt over vakinhoudelijke kennis, goede communicatievaardigheden en is praktisch
ingesteld.

Prijsaanbieding

De werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren voor een bedrag van € 18.821,00 exclusief btw en inclusief
reis- en verblijfskosten. Een nader specificatie van bovenstaand bedrag is weergegeven in bijgaande
kostenraming.

Facturatie
15% van de aanneemsom wordt in rekening gebracht na mondelinge of schriftelijke opdracht en vervolgens
maandelijks verrekend naar rato van voortgang.

Betalingscondities
Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Algemene condities
De opdracht zal door ons als opgeleverd worden beschouwd nadat alle documenten en de laatste factuur
zijn ingediend.

Prijs en levertijd kunnen alleen worden gegarandeerd indien alle benodigde gegevens, correct en op de
juiste wijze gedocumenteerd, tijdig ter beschikking staan.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd volgens DNR 2011. Geschillen zullen aan de Raad van
Arbitrage voor de Bouw worden voorgelegd. U kunt de DNR hier inzien https://www.iv-
groep.nl/lv/imedia/iv/iOver%20Ilv/Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED.pdf

Iv-Infra streeft ernaar CO2-emissies te reduceren in haar bedrijfsactiviteiten en projecten. Ten behoeve van
reductie in onze projecten vragen wij bij opdrachtverstrekking uw medewerking om indien mogelijk,
energieverbruiksgegevens (CO2-footprint voor scope 1 en 2 emissies) en andere relevante gegevens in het
kader van de CO2-uitstoot van uw project bij ons aan te leveren.

Voor vragen naar aanleiding van onze aanbieding kunt u contact opnemen met de heer Gerard Groot
bereikbaar onder telefoonnummer (088) 943 2461.
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Schriftelijke communicatie graag via officemanagement@iv-infra.nl onder vermelding van ons in het
briefhoofd vermelde referentienummer.

Wij vertrouwen erop u een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling
tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Iv-Infra b.v.

Ing. R. Kievits
Teamleider Ruimte en Mobiliteit

Bijlage: Kostenraming
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